


Kostenteiler. Perimeterplan



Arealentwicklung Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen

Kostenteiler GESAMT basierend auf Kostenschätzung Transitec/S2L/AFRY vom 16.11.2023 und 06.12.2023

Bereich	Umschreibung	Kostenschätzung (± 25%) exkl. MWSt.	Kostenschätzung (± 25%) inkl. MWSt. (gerundet)	Bauherrschaft	Anteil SBB AG	Anteil Gemeinde Herrliberg	Anteil Gemeinde Meilen	Anteil Gemeinde Meilen (Kanalisation)
A	Bahnseite West	626'000	670'000	Gemeinde Meilen	Pauschale	0%	gemäss Baubrechnung	0%
B	Seeseite West (inkl. Strasse)	1'105'000	1'190'000	Gemeinde Meilen	0%	67%	33%	0%
C	Bahnseite Bushof	3'664'000	3'950'000	Gemeinde Meilen	0%	67%	33%	0%
D	Seeseite Bushof (inkl. Strasse)	2'352'000	2'540'000	Gemeinde Meilen	0%	67%	33%	0%
E	Bahnseite Ost (Vorzone)	4'131'000	4'470'000	SBB AG	100%	0%	0%	0%
F	Seeseite Ost (Strasse)	3'450'000	3'730'000	Gemeinde Meilen	0%	0%	100%	0%
G	Seeterrasse	2'512'000	2'700'000	Gemeinde Meilen	Pauschale	0%	gemäss Baubrechnung	0%
H	Spielplatz	671'000	730'000	Gemeinde Meilen	Pauschale	0%	gemäss Baubrechnung	0%
I	Verbindungswege	368'000	400'000	Gemeinde Meilen	0%	0%	100%	0%
	Umverlegung Kanalisation; Querungen Bahntrasse	2'231'000	2'400'000	Gemeinde Meilen	0%	0%	0%	100%
	Massnahmen entlang Bahntrasse	1'000'000	1'080'000	Gemeinde Meilen bzw. SBB AG	40%	25%	10%	25%
	Parkierungs- und Bahntechnikgebäude	780'000	840'000	SBB AG	100%	0%	0%	0%
	Ausrüstung Velostation	125'000	140'000	Gemeinde Meilen	50%	25%	25%	0%
	Projekt- und Baukoordination	145'000	160'000		50%	25%	25%	0%
Total Kostenschätzung (± 25%) inkl. MWSt. (gerundet)			25'000'000		9'990'000	5'490'000	6'850'000	2'670'000